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OBIECTIV: INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare
teren,bransamente,utilitati
OBIECTUL: Constructii
Beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.
Proiectant: ARHI PUZZLE S.R.L.
Executant:
F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC:  Arhitectura
1 Pereti exteriori
1.1 CD42B01+[1] Peretidin panouri autoportante termoizolante = mp 3,370.00
cu prindere vizibila de tip pereti sandwich 12 material:
cm gr din tabla de otel cu miez din fibre :
minerale,RAL 9002,rez la foc EI15 manopera:
utilaj:
transport:
1.2 CD42B01+[1] Peretidin panouri autoportante termoizolante = mp 84.16
cu prindere vizibila de tip pereti sandwich 12 material:
cm gr din tabla de otel cu miez din fibre -
minerale,RAL 9002,rez la foc EI15 -casa manopera.
pompe utilaj:
transport:
1.3 CD42B03+[1] Intrados atic-panouri autoportante cu prindere = mp 337.00
vizibila tip sandwich 8 cm gr. din tabla de otel material:
cu miez fibre minerale RAL 9002 rez la foc
EI15 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 | RPCN12C#[1] Demontare sigla luminoasa buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 RPCN12C% [1] Casete decorative tip bond - RAL 7016- gri mp 49.00
antracit,inclusiv structura metalica material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |CD16A1[1] Panouri policarbonat alb translucid,tip mp 19.00
fagure,rezistent la intemperii si material:
UV,EI15,inclusiv structura metalica
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 |CD16A1[2] Parasolare tip lamela policarbonat prinse pe mp 40.00
cadru metalic montate orizontal 3 nuante material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 Pereti interiori
2.1 CD42B01+[3] Perete antifoc din panouri autoportante cu mp 1,101.00
prindere vizibila,de tip pereti sandwich 15 cm material:
gr.,din tabla otel cu miez din fibre -
minerale,clasa de rez la foc EI180 manopera.
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC:
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STADIUL FIZIC:

CQO5D+ [1]

CQO5D+ [2]

CQO5D+ [3]

CQO5D+ [4]

CD19A% [1]

CD19A% [2]

CQ13A+[1]

CQ13A+[2]

Arhitectura

1
Arhitectura

Pereti despartitori GC EI180 cu schelet
metalic,150mm gr.,placare pe ambele fete,cu
placa de gips carton rez la foc 12.5mm
gr.Termoizolatie din vata minerala
100kg/mc.Clasa de rezistenta la foc A2,E1180

Perete GCEI90 cu schelet
metalic,130mmgr,placare in trei straturi pe o
fata si 2 straturi pe cealalta,cu placa gips
carton rez la foc 12.5mm gr si vata min
100kg/mc

Placa GC EI60 cu schelet metalic 120mm gr
placare 2 straturi pe ambele fete cu placa de
gips carton rez la foc EI60

Perete GC cu schelet metalic,schelet
simplu,neportant.Perete 125mm ge,placare in
2 straturi pe ambele fete,cu placa de gips
carton 12.5cm.Termoizolatie din vata minerala
50mm gr,rez la foc EI30

Placare cu placi de gipscarton, pe schelet
simplu neportant.Perete de 62,5mm gr,placare
intr-un singur rand pe o singura fata cu placa
gips carton 12.5mm gr..Termoizolatie vata
minerala 50 mm gr.

Placare cu placi de gipscarton, pe structura
metalica simpla,placare intr-un singur rand pe
o singura fata ,placa rezistenta la
umezeala,termoizolatie din vata minerala 5 cm

ar.

Perete gips carton pe schelet metalic,perete
100 mm gr. placare intr-un singur strat cu placa
12.5mm si vata minerala de 50mm gr.

Placare perete existen cu placi de
gips-carton...cu structura metalica ,150mm
gr,vata minerala 50mm gr.

Tamplarie exterioara

CKO1A+

2001174491

CK19C% [1]

Tamplarie exterioara PVC cu rupere de punte
termica

Tamplarie exterioara PVC cu rupere de punte
termica,min.5 camere,cu geam termopan clar
LOW-E cf tablou tamplarie

Perete cortina aluminiu cu rupere de punte
termica

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

428.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

192.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

167.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

149.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

76.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

76.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

3.4 2700016

3.5 |CK12B#

3.6 2928463

3.7 |CK12B#

3.8 2928465

3.9 CK14C1

3.10 2928466

3.11 CK14C1

3.12 2928466

3.13 |CKO8A#

3.14 2001174492

Arhitectura

1
Arhitectura

Perete cortina Al,cu rupere de punte termica
geam float panou geam Duplex-geam exterior
securizat 6mm si geam interior

laminat - cf.tablou de tamplarie

Usi pline metalice,intr-un canat,cu deschidere
catre exterior

Usa plina metalica ,intr-un canat,cu deschidere
catre exterior,izolata termic 40mmgr,accesorii
standard,perie de plastic la baza,cf.tablou de
tamplarie

Usi pline metalice,intr-un canat,cu deschidere
catre exterior

Usa metalica intr-un canat,cu deschidere catre
exterior,perie plastic la baza,grila de
ventilatie,cf tablou de tamplarie

Usa metalica in doua canaturi,cu deschidere
catre exterior,perie de plastic la baza,grila de
ventilatie

Usa metalica in doua canaturi,cu deschidere
catre exterior,perie de plastic la baza,grila de
ventilatie cf tablou de tamplarie

Usa metalica in doua canaturi,cu deschidere
catre exterior,perie de plastic la baza,grila de
ventilatie - casa de pompe

Usa metalica in doua canaturi,cu deschidere
catre exterior,perie de plastic la baza,grila de
ventilatie cf tablou de tamplarie

Grila metalica RAL9002 fixe,1.60x1m ,casa de
pompe

Grile metalice RAL 9002 fixe 1.60x1m

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

buc

7.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4



STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:
3.15 CK21C# [1]

3.16 2928467

Arhitectura

1
Arhitectura

Usa sectionala cu burduf 3x3m din segmente
tip sanwich cu spuma poliuretanica.42mm
gr.,cu rupere de punte termica,deschidere
verticala pe sina si ferestre inglobate,control
manual si blocare poarta din interior,conectata
la sistemul de alarma

Usa sectionala cu burduf 3x3m din segmente
tip sandwich cu spuma poliuretanica
42mmgr.,cu rupere de punte
termica,deschidere verticala pe sin si cu
ferestre inglobate la o inaltime cca
1.60m,control manual si blocare poarta din
interior,conectate la sist.

4 Tamplarie interioara

4.1 CK12B#[1]

4.2 12928468

43 CK12B#[1]

4.4 2928469

4.5 |CKO9XA

4.6 2934548

4.7 CK12B#[1]

4.8 (2928470

Usa metalica plina 1x2m,rezist.la foc,fara
prag,cu autoinchidere EI90-c,RAL 9002

Usa metalica plina ,1x2m,rezistenta la foc,fara
prag,cu auto-inchidere cu brat,EI90-c,RAL
9002,cf tablou tamplarie

Usa metalica plina 0.90x2.10m,rezist.la
foc,fara prag,cu autoinchidere EI90-c,RAL
9002

Usa metalica plina 0.90x2.10m,rezistenta la
foc,fara prag,cu auto-inchidere cu brat
EI90-c,RAL9002 cf tablou de tamplarie

Ferestre metalice fixe rezistente la foc
EI90-,RAL9002

Fereastra metalica fixa rezistenta la foc
EI90,RAL 9002 cf tablou de tamplarie

Usa glisanta,rez.la foc 3x3m,intr-un canat
glisant lateral,din otel zincat,contragreutate
pentru autoinchidere,plana ,EI90-c,RAL9002

Usa glisanta,rezistenta la foc 3x3m,intr-un
canat glisant lateral,din otel
zincat,contragreutate pentru
autoinchidere,plana,inclusiv accesoriile,foaie
otel pe ambele fete

2

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp

mp

buc

buc

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:
4.9 |CK33A+[2]

4.10/2928471

4.11 CK33B+

4.12 /2928472

4.13 CK03A-01% [1]

4.14|2928473

4.15|2928474

4.16 CKO3A# [1]

4.17 /2928475

Arhitectura

Arhitectura

Usa cu deschidere rapida 3x3m,PVC,toc de Al
cu vitraj ,sist.anticrash

Usa cu deschidere rapida 3x3m,PVC,toc de Al
cu vitraj,sist.anticrash

Usa dubla 1.80x2m tamplarie interioara cu
profil PVC in 2 canaturi,sticla securizata RAL
9002 auto-inchidere,opritor pardoseala

Usa dubla 1.80x2.10m,tamplarie interioara cu
profil PVC in 2 canaturi,sticla securizata RAL
9002 auto-inchidere,opritor pardoseala

Usi pline de interior PAL usor sau tip
fagure,laminate,fara falturi,cu toc reglabil
metalic RAL 7016 - gri inchis

Usa plina de interior PAL usor sau tip
fagure,laminate,fara falturi,cu toc reglabil
metalic - RAL 7016 gri inchis

Usa plina de interior 1x2.10m,PAL usor sau tip
fagure,laminate,fara falturi,cu toc reglabil
metalic RAL 7016-gri inchis

Usa sticla securizata 1x2m intr-un singur canat

Usa sticla securizata 1x2m,intr-un singur canat

5 Profile metalice

51 CL12B1[1]

5.2 2001174493

Flashing metalic Atic-sort metalic din tabla
zincata ,0.6mm RAL 9002

Flashing metalic Atic metalic din tabla zincata
,0.6mm RAL 9002

1

buc

buc

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

m

m

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

378.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

378.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:
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STADIUL FIZIC:

CL12B1[1]

2455369

CL12B1[1]

2001174494

CL12B1[1]

2501467

CL12B1[1]

5.10 2001174495

5.11 CL12B1[1]

5.12 2001174496

5.13 CL12B1[1]

Arhitectura

1
Arhitectura
Suport flashing atic sort metalic tabla zincata

Suport flashing atic sort metalic tabla zincata

Flashing metalic soclu-sort metalic din tabla
zincata ,0.6mm RAL 9002

Flashing metalic soclu-sort metalic din tabla
zincata , 0.6mm RAL 9002

Profil zn-suport panou inchideri 2mm
gr. - inclusiv elemente de fixare flashing si
sigilare-banda expandabila+termoizolatie

Profil zn - suport panou inchideri 2mm
gr. - inclusiv elemente de fixare flashing si
sigilare - banda expandabila+termoizolatie

Flashing metalic colt-sort metalic din tabla
zincata ,0.6mm RAL 9002

Flashing metalic colt - sort metalic din tabla
zincata , 0.6mm RAL 9002

Flashing metalic camp-sort metalic din tabla
zincata ,0.6mm RAL 9002

Flashing metalic camp - sort metalic din tabla
zincata , 0.6mm RAL 9002,52 buc x
9.50m,inclusiv elemente de fixare flashing si
sigilare rost-cordon de mastic+termoizolatie

Flashing bordaj tamplarie sort metalic tabla
zincata 0.6mm RAL 9002

378.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

378.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

345.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

345.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

345.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

345.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

508.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

508.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

222.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:
5.14 2001174497

5.15 CL12B1 [1]

5.16 2001174498

6.2

6.3

7.2

7.3

7.4

Arhitectura

1
Arhitectura
Flashing bordaj tamplarie sort metalic tabla

zincata 0.6mm RAL 9002 inclusiv elemente de
fixare si sigilare

Flashing metalic glaf ext ferestre - sort metalic
din tabla zincata 0.6mmgr,RAL 9002 inclusiv
elemente de fixare

Flashing metalic glaf ext.ferestre - sort metalic
din tabla zincata 0.6mm gr.RAL 9002

Balustrade

CHO5B%[2]

CHO5B%

CHO5B%[2]

Balustrada platbanda metalica

Mana curenta din platbanda metalica cu
prindere pe perete

Balustrada metalica protectie parapet rampe
de acces TIR h=0.50m,teava rectangulara

Pardoseli

CGBO5A+

Cl04B-2# [1]

CGO3XB [1]

CG13A1[2]

Sapa autonivelanta gros. 2-10mm

Placare gresie antiderapanta

Pardoseli din mocheta trafic intens,modulara

Plinta din gresie grosime 10cm

m

mp

mp

mp

222.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

99.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

413.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

231.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

192.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

143.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

CGO3XB [2]

CA10C+[2]

Arhitectura

1
Arhitectura
Plinta din profil PVC pentru mocheta

Beton elicopterizat

Finisaje interioare

CFO4XA [1]

RCSR08B%

RCSMO1CH# [1]

CD23B% [1]

CD23B% [2]

CD23B% [3]

Glet de ipsos la pereti in doua straturi (strat de

baza si finisa))

Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de
polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de
ipsos exist

Placare pereti cu placi faianta incl.chituire

Tavane casetate inclusiv structura

Tavane casetate inclusiv structura,
metalice,placi rezistente la umezeala

Tavane casetate din gipscarton pe schelet de
sustinere metalic placirezistente la foc

Invelitoare

CIBO7B3+ [1]

RPCES56C+

Hidroizolatie membrana PVC armata 1.8mm

Termoizolatie la invelitoare din saltele de vata
minerala dura fixate cu rozete din pvc 160mm

ar.

m

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

199.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,700.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

301.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

122.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

352.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

76.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,501.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,920.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

RPCE56C+

RPCE56C+

CFB10C+ [2]

RCSE05A% [1]

CE16D1 [1]

CE16D1 [1]

Arhitectura

1
Arhitectura

Termoizolatie la invelitoare vata minerala
100mm- casa de pompe

Termoizolatie din saltele de vata minerala
min.50mm gr. sub sort atic

Polistiren de panta-contrapanta invelitoare 5%

Bariera de vapori folie polietilena

Trapa de evacuare fum 1.70x2.75 -deschidere
automata si manuala

Trapa de evacuare fum 1.70x2.75 -deschidere
automata si manuala - depozit prod finite

mp

mp

mp

mp

buc

buc

65.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

112.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

244.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,501.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Termoprotectie structura metalica casa de pompe

CL12XA [2]

CL12XA [1]

Hidroizolatie - termoizolatie sub cota 0

IZA18B+

COO01A#asim.

Termoprotectie stalpi metalici R120

Termoprotectie stalpi metalici R45

Hidroizolatie soclu - membrana hidroizolanta
elastica pe baza de bitum - perimetral soclu

Cordon perimetral - etanseizare rosturi

buc

buc

mp

ml

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

261.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

372.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:  Arhitectura
0 1 2
STADIUL FIZIC:  Arhitectura
11.3 |IZC10G#[1] [1] Termoizolarea cu placi de polistiren extrudat | mp
8 cm gr sub placa de beton,inclusiv folie de
polietilena
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC:  Rezistenta
1 CAO01A1 Talpi fundatii monolit mc
2 20019264 Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu mc
aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
3 CAO01A1 Egalizari sub talpi fundatii mc
4 20019259 Beton marfa C8/10 (Bc 10) B150 , beton cu mc
aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
5 CAO0211 Monolitizari stalpi mc
6 2100901 Beton C30/37 mc
7 CA02J1 Gulere prefabricate fundatii mc
8 2100901 Beton C30/37 mc

210.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

627.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

632.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 10

5=3x4

total
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STADIUL FIZIC: Rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC: Rezistenta

9 CAO0211 Stalpi beton mc 219.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 2100906 Beton C 50/60 mc 220.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 | CA0211 Grinzi principale acoperite mc 236.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 2100906 Beton C 50/60 mc 237.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 CA0211 Pane acoperite - beton mc 187.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 2100906 Beton C 50/60 mc 188.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 CA0211 Grinzi etaj mc 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 2100906 Beton C 50/60 mc 28.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 CA0211 Elemente TT/dala prefabricata mc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 2100906 Beton C 50/60 mc 22.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 CA0211 Suprabetonare/Pardoseala mc 1,208.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rezistenta

0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC: Rezistenta
20 20019264 Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu mc 1,217.66
aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa) material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 CA0211 Panouri soclu,beton mc 63.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 12100901 Beton C30/37 mc 63.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 CAO02L1 Scari prefabricate mc 15.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 2100901 Beton C30/37 mc 15.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 CAO02L1 Rampa andocare mc 79.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 2100901 Beton C30/37 mc 79.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 CL12A1 Structura metalica secundara tona 45.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 244,300.00

pentru beton armat in elemente de constructii material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 CC02D1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 244,300.00

elemente de constructii, material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 TSC02B11 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 36.95
0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in MC | paterial:
....pamant cu umiditate naturala descarcare
descarcare in depozit teren catg 2 in conditiile
gospodaririi apelor utilaj:
transport:

manopera:



STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1
STADIUL FIZIC: Rezistenta
31 CG31E1[1] Umplutura din balast compactat

32 CA02s1 Turnare pardoseala cu ace

33 CE0O4B1 Montat tabla ondulata acoperis

procent material
Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

mc 1,890.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

mc 23.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

mp 7,065.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera utilaj transport

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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total



OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare

teren,bransamente, utilitati
Instalatii electrice
MELTEM TEXTIL S.R.L.
ARHI PUZZLE S.R.L.

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0

STADIUL FIZIC:

1
Instalatii electrice interioare

1 Stadiu Fizic

1.1 EAIL3A#

1.2 EAO01A#[1]

1.3 EAO01A#[2]

1.4 EA01B#[1]

1.5 EAO03XA[3]

1.6 [EAO03XA [4]

1.7 EAO03XA [5]

Doza de ramificatie si tragere ...pentru
instalatiile de antena colectiva si ramificatia
circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi
cu diametrul pana la 25,5 mm

Tub de protectie din material plastic D=16mm

Tub de protectie din material plastic d=20mm

Tub de protectie din material plastic d=32mm

Pat de cabluri 100x60mm inclusiv capac si
sistem de fixare si imbinare

Pat de cabluri 200x60mm inclusiv capac si
sistem de fixare si imbinare

Pat de cabluri 500x100mm inclusiv capac si
sistem de fixare si imbinare

buc

50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
900.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
360.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cabluri electrice alimentare tablouri - echipamente

2.1 EC03C%

Cablu pentru energie electrica, montat cu
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe
pod de cabluri

m

1,910.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA)

SECTIUNEA FINANCIARA

4 5=3x4

Pag 1

TOTALUL
(exclusiv TVA)



STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

2.2 4700014

2.3 4700015

2.4 4700016

2.5 4700016

2.6 4700016

2.7 4700017

2.8 4700018

2.9 4700019

2.10 4700020

2.11 4700021

2.12/4700022

Instalatii electrice interioare

1
Instalatii electrice interioare
Cablu energie N2XHx300+2x150mmp

Cablu energie N2XH 3x25+2x16mmp
alimentare TE DP1

Cablu energie N2XH 3x35+2x16mmp
alimentare TE BP

Cablu energie N2XH 3x35+2x16mmp
alimentare TE BP

Cablu energie N2XH 3x35+2x16mmp
alimentare TE BP

Cablu de enerigie CYABY 5x6mmp alimentare
cabina poarta

Cablu energie N2XH 5x10mmp alimentare TE
camera tehnica

Cablu de energie N2XH 5x6 mmp TE iluminat
exterior

Cablu de energie CYABY 3X240+120MMP
ALIMENTARE TE alimentare gospodarie apa
incendiu.

Cablu de energie N2XH 3x25+2x16mmp
alimentare TE Tocator deseuri

Cablu de energie N2XH3x70+2x35mmp
alimentare masina de matlasat

80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

130.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

2.13 4700023

2.14 4700023

2.15 4700025

2.16 4700023

Instalatii electrice interioare

1
Instalatii electrice interioare

Cablu de energie N2XH 5x16mmp alimentare
TE linie de alimentare

Cablu de energie N2XH 5x16mmp alimentare
TE linie de alimentare

Cablu de energie N2XH 5x6mmp alimentare
statie acumulare

Cablu de energie N2XH 5x16mmp alimentare
TE linie de alimentare

3 Cabluri electrice

3.1 RPEDO2A

3.2 4700026

3.3 2701765

3.4 2701766

3.5 2701767

3.6 2701768

3.7 2701769

Cabluri de energie el.mont.in tuburi
prot.met.sau pvc cabl.sect.cond.de faza pina
35mmp

cablu de energie N2XH 3x1.5mmp

Cablu de energie N2HX 3x2.5mmp

Cablu de energie N2HX 3x4mmp

Cablu de energie N2HX 5x2.5mmp

Cablu de energie N2HX 5x4mmp

Cablu de energie N2HX 5x6mmp

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11,850.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

750.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
250.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
900.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:
0

STADIUL FIZIC:

3.8 2701770

3.9 2701771

3.10/2701772

Instalatii electrice interioare

1
Instalatii electrice interioare
Cablu de energie N2HX5x16mmp

Cablu de energie NHXH E90 3x1.5mmp

Cablu energie NHXH E90 3x2.5mmp

4 Aparataj terminal

4.1 |[EDO1F1

4.2 5405492

4.3 5405489

4.4 5405497

45 EE06A% [1]

4.6 EEO06A# [1]

4.7 EEO06A# [2]

4.8 [EDO8B1

Intreruptor manual unipolar IP20 montat
aparent

Intrerupator simplu montat aparent

Intrerupator dublu

Intrerupator cap-scara

Senzor de miscare cu unghiul de detectie de
360grd cu posibilitate de reglaj

Senzor de miscare cu unghiul de detectie de
180 grd cu posibilitate de reglaj

Senzor crepuscular cu posibilitate de reglaj a
pragului de declansare in functie de
intensitatea luminoasa

Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie
normala sau constructie impermeabila (flans),
cu sau fara contact de protectie (nul), montata
ingropat, exclusiv doza de aparat

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

48.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

130.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

4.9 |5500350

4.10/5500351

4.11 |5500352

4.12 /508747

Instalatii electrice interioare

1
Instalatii electrice interioare
Priza bipolara simpla 16A,230V PT IP20

Priza bipolara simpla etansa 16A,230V,IP44

Priza bipolara dubla 16A,230V 1P20

Panou cu 2 prize trifazice 3P+N+PE
25A/400V,2 prize simple 16A/230V IP55

5 Corpuri de iluminat

5.1 EE03B#[1]

5.2 2806430

5.3 2806431

5.4 2806432

5.5 2806433

5.6 2806455

5.7 2806456

Montat corpuri de iluminat

Corp de iluminat industrial tip proiector,echipat
cu surse LED de 100W,21400Im,600KIP44

Corp de iluminat LED de siguranta circulatie
montat aparent,complet echipat, cu LED de
40W,IP65+acumulator cu o autonomie de
min.180min

Corp de il tip proiector exterior IP54

Corp de il LED de continuarea lucrului montat
aparent IP65+autonomie 180min

Corp de il de sig.marcare declansator manual
alarma incendiu 1x5W,permanent aprins cu kit
acumulator cu autonomie 180min

Corp de il LED 1x5W iluminat de sig. pt
marcare hidranti cu autonomie 180min

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

438.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

152.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

5.8 2806457

5.9 2806457

5.10 2806465

5.11 2806466

5.12 /2806467

5.13 2806468

5.14 2806469

5.15 2806470

5.16 2806471

5.17 W1I04A1

Instalatii electrice interioare

1
Instalatii electrice interioare

Corp il LED 1x5W iluminat de siguranta pt
circulatie cu acumulator 180min

Corp il LED 1x5W iluminat de siguranta pt
circulatie cu acumulator 180min

Corp de il LED1x5W de siguranta pt ext.
autonomie 180 min

Corp de il tip aplica de perete 1P44

Corp de il tip plafoniera 1P20

Corp de il de tip FIRI dublu parabolic,montat
incastrat IP20

Corp de il antipanica de tip FIRI DUBLU
PARABOLIC ip20 CU ACUMULATOR 180 MIN

Corp de il de siguranta tip FIRAIP 65

Corp de il tip SQUARE +1 LED ,IP66

Stalp metalic...de sust. 110 kv sudat-bulonat
montat prin basculare in teren normal

6 Tablouri electrice

6.1 EHO5A%

Incercarea tablourilor de distributie, de
comanda, de protectie, de semnalizare, a
pupitrelor de comanda si a cutiilor cu
cleme...tablouri din cutii capsulate

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

tona

buc

54.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 6



STADIUL FIZIC:

0
STADIUL FIZIC:
6.2 TSA20B1

6.3 TsDO4XA

6.4 DAOBAZ [1]

Instalatii electrice interioare

1 2
Instalatii electrice interioare
Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului...teren
mijlociu

mc

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mc
executate in straturi orizontale sau inclinatre
lal/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in

parte avand...pamant necoroziv 10cm

Strat de agregate naturale cilindrate (nisip),
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara cu asternere manuala;

mc

procent material

manopera

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

STADIUL FIZIC: Instalatii de paratrasnet

1 Priza de pamant si paratraznet

1.1 |[EGO9D# Conductor pentru legare la pamant din m
otel...sau cupru fara imbinare montat in
pamant in santuri existente,40x4mm

1.2 M1K11A#[1] Electrod vert.din zinc d=2" pentru legare la buc
pamant in teren normal I=1.5

1.3 |EGO9D# Conducta de legare la pamant din platbanda m
Ol-Zn 25x4mm

1.4 EGO02A#[1] Paratrasnet PDA -DAT controler DC+30 buc

1.5 |RPEHO03 Piesa de separatie piesa pt.racordarea inst.de | buc
paratrasnet sau cea de prot.prin leg.la pamant

procent material manopera

Total Cheltuieli directe:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

1,700.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

5=3x4
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total

total



STADIUL FIZIC: Instalatii de paratrasnet
0 1
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC:

2.1 ECO02A#

2.2 EAO01A2

Instalatie de semnalizare incendiu

2 Instalatii de curenti slabi
Cablu J-Y(St)Y 2x2x0.8 -detectie incendiu m

Tub izolant IP, din policlorura de vinil m

neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent,
avand diametrul exterior de 20 mm, montat

ingropat

procent
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC:
ES14D1+[2]

Instalatie voce date
Montaj switch 24 porturi

2001174225

Switch 24 porturi

ES14D1+[3]

Montaj patch panel

2001174226 Patch panel

material

buc

buc

buc

buc

manopera

1,800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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total



STADIUL FIZIC: Instalatie voce date
0 1 2
STADIUL FIZIC: Instalatie voce date
ES15A6+ [4] Montat cablu retea UTP m
2701639 Cablu retea UTP m
EA02AL [1] Tub PVC d=16mm m
ECO02A# Cablu cu sectiunea...pana la 10 mmp pentru m
energie electrica montat cu scoabe peste 4
mmp, direct pe zid, pe dibluri din material
plastic
2701742 Cablu de energie N2XH3x2.5mmp m
ED01B% [1] Montat priza de retea RJ45 2 porturi PT buc
ES12B2+ Montaj rack 12U450 buc
2001174227 Rack 12U 450 buc
procent material manopera

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

2,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

5=3x4
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total



Pag 10
0 1 2 3 4 5=3x4
Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Pag 1

INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare

teren,bransamente, utilitati

Gospodarie apa PSI
MELTEM TEXTIL S.R.L.
ARHI PUZZLE S.R.L.

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0

STADIUL FIZIC:

1IC44B1#

SA02G1

ACB09B2

SDO9XA [1]

ID04D1# [1]

1ZLO1A20asim.

IDO3XE-01

IDO3XE-01

1
Alimentare cu apa de la retea

Confectionarea montarea si cimentarea tevii
de protectie la trecerea conductelor prin
ziduri...2 1/2"

Teava otel sudata longit. pentru Instalatie
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind.
in coloane...d=2 1/2toli

Teava otel trasa sau sudata longitudinal
montata prin insurubare d 1 zincata

Robinet de golire, avind diam. de 1"

Vana electrice de inchidere cu servomotor
inclusiv cablurisi senzor de nivel d=21/2"

Protectie la inghet a sistemului de alimentare
cu apa a rezervorului metalic subteran

Robinet cu cep (cana),cu mufe ,diam.nominal
2 1/2" - robinet cu sertar pana,cu mufe
(peetschieber)

Robinet cu cep (cana),cu mufe ,diam.nominal
2 1/2" - robinet cu sertar pana,cu mufe in loc
de robin.cep

U.M.

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Cantitatea = (exclusiv TVA)

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

Pretul unitar

4 5=3x4



STADIUL FIZIC:  Alimentare cu apa de la retea
0 1
STADIUL FIZIC:  Alimentare cu apa de la retea
ID02XA Robinet cu cep,diametrul 15-50 mm
SD08XD [1] Clapeta de sens cu diametru de 50mm
I1A28XA [1] Manometru radial cu citire directa d=50mm cu
robinet de control d=1/2"
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Instalatie de spriklere
1 SA01XB Teava ol zn Pn 16 bar pt.instal.cu filet si m
mufa,pt.const. mont.la const.ind.avind
diametrul de 1"
2 SAQ01D# Teava otel zincata pentru instal,montata la m
constructii ind, teava avand diametrul de 1 1/4
3 SA01XC Teava ol zn sudata long,cu filet si m
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul
de 2"
4 SA01XD Teava ol zn sudata long,cu filet si m
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul
de 2 1/2"
5 |SA02H1 [1] Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind.
in coloane...d=6 tol
6 |SAO02H1 [2] Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind.
in coloane...d=8 tol

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2

total



STADIUL FIZIC:
0
STADIUL FIZIC:
7 |SA02H1 [3]
8  SDO6B# [1]
9  SD06B# [2]
10 1A41AL#
11 ID04C1# [3]
12 |SE53A#[2]
13 RPIDO2A [1]
14 ID04C1# [2]
15 |SDOSXF [1]
16 | SDOSXF [3]
17 |SDO8XF [4]

Instalatie de spriklere

1
Instalatie de spriklere

Teava otel sudata longit. pentru Instalatie
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind.
in coloane...d=12 tol

Sprinkler montat cu capul in jos cu
declansare la 74C,K=242 racord 1/2"

Sprinkler montat cu capul in jos cu declansare
la 96C,K=242 racord 3/4"

Reductor de presiune avand racorduri de...50
mm

Senzor de curgere

Montat manometru Pn0-16 bar ,racord 1/2"
stut cu robinet de control

Robineti de aerisire sau trecere cu diametrul 2"

Vana fluture cu reductor si indicator de pozitie
d=2"

Vana fluture cu reductor si semnalizare pozitie
Pn16 d=8"

Vana fluture cu reductor si indicator pe pozitie
Pn16 d=6"

Vana fluture cu reductor,Pn 16 d=6"

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 3



STADIUL FIZIC: Instalatie de spriklere
0 1 2
STADIUL FIZIC: Instalatie de spriklere
18 |ACEO5A1[1] Piesa de trecere etansa a conductelor prin buc
pereti d=200mm
19 |IC10XA[1] Distribuitor sprinklere complet echipat buc
20 RPIEO4CH Probe de etanseitate la presiune m
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Instalatie de hidranti
1 SA01XB Teava ol zn Pn 16 bar pt.instal.cu filet si m
mufa,pt.const. mont.la const.ind.avind
diametrul de 1/2"
2 SA01XC Teava ol zn sudata long,cu filet si m
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul
de 2"
3 SA01XD Teava ol zn sudata long,cu filet si m
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul
de 2 1/2"
4 SA0211 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind.
in coloane...d=4 tol
5 | SE53A# [2] Montat manometru Pn0-16 bar ,racord 1/2" buc
stut cu robinet de control
6 SD13G1 Robinet.de sectorizare pentru tevi otel cu d=2 | buc

1/2

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

187.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 4

total



STADIUL FIZIC:
0

STADIUL FIZIC:

7 SD19J1

8  SDOSXF [1]

9  SDOSXF [3]

10 ACEO5A1[1]

11 IC10XA [1]

12 RPIEO4CH#

Instalatie de hidranti

1 2
Instalatie de hidranti

Robinet de sectorizare cu...d=100mm buc
Vana fluture cu reductor si semnalizare pozitie = buc
Pn16 d=4"
Vana fluture cu reductor si indicator pe pozitie = buc
Pn16 d=6"
Piesa de trecere etansa a conductelor prin buc
pereti d=100mm
Distribuitor hidranti complet echipat buc
Probe de etanseitate la presiune m

procent material manopera

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Retele exterioare PSI

ACAO07C% [1]
,dn 200mm

Montarea in pamant, teava PEHD PE100,Pn16/ m

RCSAO01A# Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub mc
1,00m latime si max.1,50m adincime la
santuri,canale..

RPCXAOQO3A Umplutura...de pamant

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

85.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

59.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 5

total



STADIUL FIZIC: Retele exterioare PSI
0 1 2

STADIUL FIZIC: Retele exterioare PSI

TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mc
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv

RCSA04A% Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii inguste, | mp

ACA07B% [1]

ACA07XB

ACAO07XA

SD18A# [1]

RCSAO01A#

RPCXAO3A

TSD04B1

RCSA04A%

|I=<1m <20mc, usoare(interspatii dulapi >20cm)

Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a m
tevilor PEHD, avand diametrul de: 160mm

Teava PEHD mont in pamant in ext. cladirilor m
avand diam de 110mm

Teava PEHD avand diam de 90mm m

Hidrant de incendiu Dn100mm suprateran buc
complet echipat

Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub mc
1,00m latime si max.1,50m adincime la
santuri,canale..

Umplutura...de pamant mc

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mc
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv

Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii inguste, | mp
|I=<1m <20mc, usoare(interspatii dulapi >20cm)

procent material

Total Cheltuieli directe:

manopera

63.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

63.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

118.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

105.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

113.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

113.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

Pag 6

total



Pag 7
0 1 2 3 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Pag 1

INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare

teren,bransamente, utilitati

Instalatii HVAC
MELTEM TEXTIL S.R.L.
ARHI PUZZLE S.R.L.

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

STADIUL FIZIC:
VAO1A# [1]

8000632

8000633

8000634

8000635

8000636

VAO1A# [2]

8000637

1

Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj

Tubulatura rigida tip SPIRO izolata cu vata

minerala caserata g=20mm inclusiv accesorii

Tubulatura rigida tip Spiro izolata d=250mm

Tubulatura rigida tip Spiro izolata d=200mm

Tubulatura rigida tip Spiro izolata d=160mm

Tubulatura rigida tip Spiro izolata d=125mm

Tubulatura rigida tip Spiro izolata d=100mm

Tubulatura rigida tip SPIRO neizolata inclusiv

accesorii

Tubulatura rigida tip Spiro neizolata d=160mm

2

m

132.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA)

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

4 5=3x4



STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

8000638

8000639

VAO1A# [3]

8000640

8000641

8000642

8000643

VBO09A# [2]

2806444

2806445

2806447

1

Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj

Tubulatura tip Spiro neizolata d=125mm

Tubulatura tip Spiro neizolata d=100mm

Tubulatura circulara flexibila izolata din Al

inclusiv accesorii

Tubulatura circula a flexibila izolata d=125

Tubulatura circulara flexibila izolata d=160mm

Tubulatura circulara flexibila izolata d=200mm

Tubulatura circulara flexibila izolata d=250mm

Grila de aspiratie tip fagure dotata cu plenum
si registru de reglaj montata pe caseta
600x600mm

Grila de aspiratie 400x400mm

Grila aspiratie 200x200mm

Grila de aspiratie 600x600mm

Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj

2

m

buc

buc

buc

buc

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2



STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

VB11A# [1]

2806448

2806449

2806450

VBO1A1 [1]

2806451

2806452

VB24B# [1]

5700266

5700267

5700268

1

Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj

Grila de aspiratie circulara tip valva

Grila de aspiratie tip valva d=100mm

Grila circulara din aluminiu avand jaluzele fixe

contra ploii si plasa antiinsecte d=160mm

Grila circulara din aluminiu pt exterior avand

jaluzele contra ploii si antiinsecte d=250mm

Grila de transfer

Grila de transfer montata in usa 300x150mm

Grila de transfer montata in usa 500x150mm

Difuzor rectangular tip anemostat cu refulare
pe 4 directii,echipat cu cutie de distributie a
aerului si clapeta de reglare a aerului

Difuzor rectangular 300x400mm

Difuzor rectangular 225x225mm

Difuzor rectangular 375x375mm

Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj

2

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

33.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 3



STADIUL FIZIC: Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj
0 1 2
STADIUL FIZIC: Instalatie HVAC zona administrativa parter si etaj
VBO1A# [1] Registru de reglaj tip fluture inclusiv accesorii | buc
2001174501 Registru reglaj tip fluture d=200mm buc
2001174502 Registru reglaj tip fluture d=160mm buc
2001174503 Registru de reglaj tip fluture d=125mm buc
2001174504 Registru de reglaj tip fluture d=100mm buc
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Instalatie HVAC zona depozitare
1 Hala depozitare materii
1.1 VB11A#[1] Grila de aspiratie rectangulara tip Vortex buc
echipat cu cutie de distributie a aerului si
clapeta de reglare d=400mm ,debit 1280 mc/h
1.2 |2806453 Grila rectangulara tip VORTEX d=400mm buc
1.3 VAO1lA# [1] Tubulatura rigida tip SPIRO izolata cu vata m
minerala caserata g=20mm inclusiv accesorii

16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 4

total



STADIUL FIZIC:

0

1.4

15

1.6

17

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

STADIUL FIZIC:

8000644

VAO01A05

VAO4AH [1]

2001174505

Instalatie HVAC zona depozitare

1
Instalatie HVAC zona depozitare
Tubulatura rigida tip Spiro d=355mm

Tubulatura rectangulara din tabla zincata

Plenumuri izolate realizate in situ

Plenum izolat avand 3 racorduri d=355mm pe
refulare,1 portfiltru VCV pe aspiratie si grila cu
plasa de sarma pe aspiratie VCV

Hala depozitare produs finit

VB11A# [1]

2806453

VAOLA# [1]

8000644

VAO01A05

VAO4AH [1]

2001174505

Grila de aspiratie rectangulara tip Vortex
echipat cu cutie de distributie a aerului si
clapeta de reglare d=400mm ,debit 1280 mc/h

Grila rectangulara tip VORTEX d=400mm

Tubulatura rigida tip SPIRO izolata cu vata

minerala caserata g=20mm inclusiv accesorii

Tubulatura rigida tip Spiro d=355mm

Tubulatura rectangulara din tabla zincata

Plenumuri izolate realizate in situ

Plenum izolat avand 3 racorduri d=355mm pe
refulare,1 portfiltru VCV pe aspiratie si grila cu
plasa de sarma pe aspiratie VCV

mp

mp

buc

buc

buc

m

mp

mp

buc

30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

160.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 5



STADIUL FIZIC:

0

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

STADIUL FIZIC:

Instalatie HVAC zona depozitare

1
Instalatie HVAC zona depozitare

Hala de productie

VAOLA# [4]

4113574

VAO01A05

VAO4AH [1]

2001174506

VBO09A# [3]

2806454

SDO9XA [1]

RpVDO2A#

3.10 IZDO1A# [1]

3.11 IZDO1A# [2]

Sistem de tubulatura textila tip PRIHODA
d=560mm L=20m

Sistem de tubulatura textila tip Prihoda cu
d=560,L.=20m

Tubulatura rectangulara din tabla zincata

Plenumuri izolate realizate in situ

Plenum izolat avand 1 racord d=560mm pe
refulare,1 portfiltru VCV pe aspiratie si grila cu
plasa de sarma

Grila cu jaluzele opuse 1500x100mm

Grila cu jaluzele opuse inclusiv accesorii
1500x1000mm

Robinet de golire, avind diam. de 1/2"

Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie
vechi si a pieselor speciale, avand perimetru!
sectiunii de...150-700 mm

Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat
din polipropilena S=9mm dim.20mm

Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat
din polipropilena s=9mm,dim.=25mm

buc

buc

mp

mp

buc

buc

buc

buc

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

204.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 6



STADIUL FIZIC: Instalatie HVAC zona depozitare

0 1
STADIUL FIZIC: Instalatie HVAC zona depozitare
3.12 1ZD01B# [1] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat

din polipropilena s=9mm,dim.32mm

3.13 1ZD01B# [2] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat
din polipropilena s=9mm,dim.40mm

procent material manopera

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

5=3x4

Pag 7

total



Pag 1

INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare

Cantitatea = (exclusiv TVA)

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

Pretul unitar

4 5=3x4

OBIECTIV:
teren,bransamente, utilitati

OBIECTUL: Platforme exterioare

Beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.

Proiectant: ARHI PUZZLE S.R.L.

Executant:

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari U.M.
0 1 2 3
STADIUL FIZIC:  Amenajarea terenului
1 TSGO3XB Defrisarea manuala a terenului 100 136.08
MP material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 RPDB36A# [2] Desfacerea trotuarelor din  beton mp 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RpDB36C% [1] Desfacerea bordurilor din beton m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 TSHO4A1 [1] Decopertare strat vegetal mp 13,608.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TSEO6XB Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din | 100 7.50

nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,coe. Mp | aterial:

2 manopera:
utilaj:
transport:

6 DAO3XA Drum de acces balastat 30cm gr. mc 300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 DAO3XA Platforma balastata - depozitare elemente mc 225.00

prafabricate 50x15m material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 TRAO01A20 Transportul rutier tona 840.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km.

manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC:  Amenajarea terenului
0 1 2
STADIUL FIZIC:  Amenajarea terenului
9 TsHO6XA Semanarea gazonului pe 100m
suprafetele:...orizontale sau in panta sub30% p
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC:  Platforme betonate
1 DC01B1 Imbracaminte beton ciment mp
2 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 mc
3 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 mc
4 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 mc
5 CB02A1 Cofraje pentru beton Tn elevatie, din panouri mp
refolosibile, cu astereala din scanduri de
rasinoase,scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de
0-3m.
6 H1B16G Protejarea suprafetei betoanelor pe durata mp
intaririi prin acoperire cu folii de polietilena
7 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), mc
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica;
8 DAO6B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc

avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica;

13.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

3,030.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

424.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

181.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,030.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

65.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,570.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2

total



Pag 3
STADIUL FIZIC: Platforme betonate

0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC:  Platforme betonate

9 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 606.00
sparta pentru_drumuri, cu asternere mecanica material:
executate cu impanare fara innoroire;

manopera:
utilaj:
transport:

10 TRAO1A50 Transportul rutier tona 3,743.00
aI...materialeIor,semi_fabricateIor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km.

manopera:
utilaj:
transport:

11 TRAO6A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1,135.00
autobetoniera de...5,5 mc  dist.=50 km material:

manopera:
utilaj:
transport:

12 |DB23A% Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, m 555.00
alei, spatii ver_zi cu dimensiunea de:...20X25 material:
cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;

manopera:
utilaj:
transport:

13 |2100916 Beton marfa clasa C 30/25 ( BC30/B400) mc 24.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 15.00
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica: manopera:

utilaj:
transport:

15 DDO02A1 Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 mp 100.00
pe un substrat de nisip material:

manopera:
utilaj:
transport:

16 |2205252 Pavele autoblocante dublu T rosu sigri6 cm | tona 100.00
grosime material:

manopera:
utilaj:
transport:

17 |TSDO6A1 Compactarea cu placa vibratoare a 100 6.00
ump!uturilor in §traturi de _20-30 cm MC | material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din pamant manopera:
necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de utilaj:

0.71 transport:
procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:



Pag 4
0 1 2 3 4 5=3x4
Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Pag 1
INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare
teren,bransamente, utilitati
Instalatii PSI interioare
MELTEM TEXTILS.R.L.
ARHI PIZZLE S.R.L.

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

STADIUL FIZIC:

SA01XB

SA01XC

SAO01XD

SA02XE

SA02H1 [1]

SD06B# [1]

SD06B# [2]

IDO4C1# [1]

Pretul unitar
U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA)

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

1 2 3 4 5=3x4
Instalatie automata cu spriklere -Depozit produse finite
Teava ol zn Pn 16 bar pt.instal.cu filet si m 25.00
mufa,pt.const. mont.la const.ind.avind material:
diametrul de 1"
manopera:
utilaj:
transport:
Teava ol zn sudata long,cu filet si m 980.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul material:
de 2"
manopera:
utilaj:
transport:
Teava ol zn sudata long,cu filet si m 12.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul material:
de 2 1/2"
manopera:
utilaj:
transport:
Teava ol zn sudata long,cu filet si m 50.00
mufa,pt.inst.mont.la const.civile avind material:
diametrul de 4"
manopera:
utilaj:
transport:
Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 85.00
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material:
in coloane...d=6 tol
manopera:
utilaj:
transport:
Sprinkler montat cu capul in jos cu buc 324.00
declansare la 74C,K=242 racord 3/4" material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sprinkler montat cu capul in jos cu declansare = buc 8.00
la 96C,K=242 racord 3/4" material:
manopera:
utilaj:
transport:
Robinet de golire cu diametrul de 2" buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC:
0
STADIUL FIZIC:
9 |SE53A#[2]
10 RPID02A[1]
11 1D04C1# [2]
12 SDOSXF [1]
13 SDOSXF [3]
14 ACEO5AL1[1]

15

16

17

18

19

IDO3XE-03

SD19XB

IC46B1# [1]

EMO1A1+ [1]

IC1OXA [1]

1

2

Instalatie automata cu spriklere -Depozit produse finite

3

Instalatie automata cu spriklere -Depozit produse finite

Montat manometru Pn0-16 bar ,racord 1/2"
stut cu robinet de control

Robineti de aerisire sau trecere cu diametrul 2"

Robinet de trecere cu mufe cu diametrul de
o

Vana fluture cu reductor si semnalizare pozitie
Pn16 d=8"

Vana fluture cu reductor si indicator pe pozitie
Pn16 d=6"

Piesa de trecere etansa a conductelor prin
pereti d=200mm

Robinet cu cep (cana),cu mufe ,diam.nominal
21/2"

Racord fix pentru stins indendiu avind
diamentrul nominal de 2 1/2" tip b

Distribuitor racorduri PSI complet echipat
d=150mm

Automat de semnalizare si control apa-apa

Distribuitor sprinklere complet echipat

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2



STADIUL FIZIC: Instalatie automata cu spriklere -Depozit produse finite
0 1 2 3 4
STADIUL FIZIC: Instalatie automata cu spriklere -Depozit produse finite

20 RPGDO7A# Grunduirea si vopsirea conductelor m 115.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 RPIEO4CH# Probe de etanseitate la presiune m 1,152.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

STADIUL FIZIC: Instalatie hidranti interiori

1 SAO01XA Teava ol zn sudata long,cu filet si m 5.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul material:
de 1/2"

manopera:
utilaj:
transport:

2 SA01XC Teava ol zn sudata long,cu filet si m 175.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul material:
de 2"

manopera:
utilaj:
transport:

3 SA01XD Teava ol zn sudata long,cu filet si m 350.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul material:
de 2 1/2"

manopera:
utilaj:
transport:

4 SA02XE Teava ol zn sudata long,cu filet si m 12.00
mufa,pt.inst.mont.la const.civile avind material:
diametrul de 4"

manopera:
utilaj:
transport:

5 RPSXDO03B [1] Hidrant de incendiu de perete,echipat cu furtun, buc 21.00
plat,comple echipat cu robinet pt hidrant material:
manual dn=50mm,Pn12barri,cutie cu :
usa,geam inscriptionat,tambur,etc. manopera:

utilaj:
transport:

6  SE53A# [2] Montat manometru Pn0-16 bar ,racord 1/2" buc 7.00
stut cu robinet de control material:

manopera:
utilaj:
transport:

7 SD13D1 [1] Robinet.de sectorizare cu d=21/2" buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:

5=3x4

Pag 3

total



STADIUL FIZIC:

0

STADIUL FIZIC:

8 |SDOSXE [1]
9  ID04C1# [1]
10 SDOSXF [1]
11 SDOSXF [3]
12 SD19E#[1]
13 SD19XB
14 ACEO5AL1 [1]

15

16

17

IC46B1# [1]

IC10XA[1]

RPIEO4AC#

Instalatie hidranti interiori

1 2
Instalatie hidranti interiori

Vana fluture cu reductor si indicator de pozitie = buc
Pn 16 d=21/2"
Robinet de golire cu diametrul de 2" buc
Vana fluture cu reductor si semnalizare pozitie = buc
Pn16 d=4"
Vana fluture cu reductor si indicator pe pozitie = buc
Pn16 d=3"
Clapeta de sens cu mufe filetate pt montaj buc
aparent ,material marunt de etansare d=21/2"
Racord fix pentru stins indendiu avind buc
diamentrul nominal de 2 1/2" tip b
Piesa de trecere etansa a conductelor prin buc
pereti d=80mm
Distribuitor racorduri PSI complet echipat buc
Distribuitor hidranti complet echipat buc
Probe de etanseitate la presiune m

procent material manopera

Total Cheltuieli directe:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

542.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5=3x4

Pag 4

total



Pag 5
0 1 2 3 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Nr. Capitolul de lucrari

STADIUL FIZIC:

Pag 1

INOTEX - Unitate de productie confectii textile,anexe,imprejmuire,amenajare

teren,bransamente, utilitati
Instalatii sanitare
MELTEM TEXTIL S.R.L.
ARHI PUZZLE S.R.L.

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

1 2
Instalatii sanitare - zona sociala

1 Instalatie apa

1.1 SA15B#

1.2 |SA15B#

1.3 |SA17B#

1.4 ACAO7XA[1]

15 SAl17D#

1.6 |SDO7A#

1.7 SD0O6B#

1.8 SD08XB

Teava ,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,]la, m
ob san,la clad loc,soc-cult,d=20mm

Teava PPR imb sud prin polifuz,in cond leg,la’ buc
ob san,la clad loc,soc-cult,d=25mm

Teava PPR imbin sud prin polifuz,in cond buc
distrib la clad loc si soc-cult,d=32 mm

Teava PPR mont in pamant in ext. cladirilor m
avand diam de 40mm

Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si m
similare) imbin sud prin polifuz,in cond distrib
la clad loc si soc-cult,d=50 mm

Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau buc
fara descarcare, pentru tevi...otel,d= 1/2

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, @ buc
pentru teava din...otel,d=3/4

Robinet de trecere cu ventil si mufe avind buc
diametrul de 1"

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA)

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

4 5=3x4



STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - zona sociala

0 1
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - zona sociala

1.9 SDO7D# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau
fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4
1.10 SDO7E# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau

fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/2

1.11 |SD0O9XA [1] Robinet de golire, avind diam. de 1/2"

1.12 ACEO7A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de

alimentare cu apa

1.13 1ZDO1A# [1] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat

din polipropilena S=9mm dim.20mm

1.14 1ZDO1A# [2] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat

din polipropilena s=9mm,dim.=25mm

1.15 1ZD01B# [1] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat

din polipropilena s=9mm,dim.32mm

1.16 1ZD01B# [2] Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat

din polipropilena s=9mm,dim.40mm

Izolarea tevilor cu tuburi izolante Armaflex
9mm gr.d=50mm

1.17 1ZDO1B# [3]

2 Obiecte sanitare
2.1 SCO4A# [1] Lavoar din portelan sanitar complet echipat

Lavoar semiport, portel...san,pt persoane cu
dizabilitati

2.2 SCO04CH#[1]

buc

buc

buc

100 m

buc

buc

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2



Pag 3

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - zona sociala

0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - zona sociala
2.3 SC11XB [1] Vas pt.closet din portelan sanit.suspendat cu | buc 7.00
rezerv.apa incastrat material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 SC11XB [2] Vas pt.closet complet echipat din semiport. sau buc 1.00
portelan sanit.cu rezerv.incastrat ,persoane cu material:
dizabilitati
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 scioc1 Spalator...pentru vase,din inox,cu buc 1.00
suport,montat cu dibluri metalice material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 SCO9E1 [1] Chiuveta din inox - curatenie buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 SDO6A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru...lavoar | buc 7.00
avand d=1/2 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 SDO4XA Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor buc 1.00
avand diametrul 1/2" tip stativa pentru material:
persoane cu dizabilitati
manopera:
utilaj:
transport:
2.9 SDO4A# Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru buc 2.00
lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru material:
hand,d=1/2
manopera:
utilaj:
transport:
2.10 SCO9A# Pisoar din portelan sanitar montat pe perete buc 1.00
si robinet temporizator material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.11 SCO02A# [1] Cada pentru dus complet echipata buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Canalizare ape uzate menajere
3.1 ACA07XB Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in m 40.00
ext. cladirilor avand diam de 110mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 ACA12XA Teava PPR mont.ext.imbin.cu mufa+cep tip p m 25.00
diam 50mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.3 ACA12XA[1l] Teava PPR mont.ext.imbin.cu mufa+cep tip p m
diam 50-100mm
3.4 ACA12XA Teava PPR mont.ext.imbin.cu mufa+cep tip p m
diam 50-100mm
3.5 SA14J# Tub cu gura de curatire PP cu capac filetat m
3.6 Sa31c08 asim Aerator cu membrana si filtru carbune activ buc
dn=50mm
3.7 SB50A1[1] Sifon pardoseala din PVC cu dop de spuma si | buc
scurgere vertical,gratar de inox 150x150mm
3.8 /AcE201A01+ Rigola dus L=600mm m
3.9 SB50A1[1] Sifon pardoseala din PVC cu dop de spuma si | buc
scurgere vertical,gratar de inox 150x150mm
3.10 SBO6XA Sifon d=40mm pt legare retea condens la buc
menajera
procent material manopera
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
STADIUL FIZIC: Instalatii pluviale invelitoare
1 RCSE24A% Bratari (coliere) si carlige de suspendare , buc

diferite elemente de strapungere

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

287.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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total
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2 4204035
3 4204036
4 14204037
5 4204038
6 4204039
7 4204040
8 2453201
9 2453202
10 2453203
11 2453204
12 2453205

Instalatii pluviale invelitoare

1
Instalatii pluviale invelitoare
Bratara metalica 50mm

Bratara metalica 90mm

Bratara metalica 125mm

Bratara metalica 160mm

Bratara metalica 200mm

Bratara metalica 250mm

Carlig suspendare pt conducta colectoare

d=50mm

Carlig de suspendare pt conducta colectoare
d=63mm

Carlig de suspendare colectoare d=90mm

Carlig de suspendare pt conducta colectoare
d=125mm

Carlig de suspendare pt conducta colectoare
d=160mm

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

37.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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13 |2453206 Carlig de suspendare pt conducta colectoare | buc 60.00
d=200mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 |2453207 Carlig de suspendare pt conducta colectoare | buc 58.00

d=250mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 |RCSE24A% [1] Fiting-uri buc 331.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 |2701773 Mufa d=50mm buc 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 |2701774 Mufa d=63mm buc 21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 |2701776 Mufa d=90mm buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 |2701777 Mufa d=125mm buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 2701778 Mufa d=160mm buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 2701779 Mufa d=200mm buc 17.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 2701780 Mufa d=250mm buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 2304433 Cot dn50mm,45 grd buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0
STADIUL FIZIC:
24 2304434
25 2304435
26 2304437
27 2950747
28 2304877
29 2304878
30 2304879
31 2304880
32 2306369
33 2306370
34 2306371

Instalatii pluviale invelitoare

1
Instalatii pluviale invelitoare
Cot dn=63mm

Cot dn=50mm ,90grd

Cot dn=250mm 87gr

Dop capa dn=75mm

Ramificatie dn 125x125mm 45 gr

Ramificatie dn=160x160mm 45grd

Ramificatie dn=200x200mm 45 grd

Ramificatie dn=250x250mm 45grd

Reductie d=75x50mm

Reductie 75x63mm

Reductie d=90x63mm

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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35 /2306372

36 2306373

37 2001174516
38 2306374
39 2306375
40 |2306376
41 |2306377

42 2300107
43 2300108
44 2701781
45 2701782

Instalatii pluviale invelitoare

1
Instalatii pluviale invelitoare
Reductie d=125x63mm

Reductie d=125x90mm

Reductie d=160x63mm

Reductie d=160x125mm

Reductie d=200x75mm

Reductie dn=200x160mm

Reductie d=250x200mm

Element de expansiune dn=200mm

Element de expansiune d=250mm

Mufa click d=50mm

Mufa conectoare furtun flexibil d=50mm

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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46 2701783 Mufa conectoare furtun flexibil d=63mm buc 19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

47 2300109 Element incalzire receptor terasa buc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

48 4203910 Receptor terasa d=50mm buc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

49 AcE136A04+  Conducte buc 360.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50 2001174517 Conducta dn50x2mm m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 2001174518 Conducta d=63x2mm m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52 2001174519 Conducta dn75x2mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

53 2001174520 Conducta dn=90x2mm m 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 2001174521 Conducta d=125x3.2mm m 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

55 12001174522 Conducta dn=160x4mm m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56 2001174523 Conducta dn=200x4.9mm m 105.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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57 2001174524 Conducta dn=250x4.9mm m 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
Cheltuieli directe:
Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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